

г. Оренбург

Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Оренбурга, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя начальника департамента Гнездиловой Ольги Ивановны, действующего на основании Положения о департаменте и распоряжения Администрации города Оренбурга от 07.10.2025 № 335-КЛ, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Оренбургская городская сетевая компания», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Нефельд Андрея Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

Статья 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1 «Подрядчик» обязуется по заданию «Заказчика» выполнить работы по установке опор освещения по адресу: г. Оренбург, село Городище, ул. Октябрьская в соответствии с условиями договора, локально-сметным расчетом, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора, и сдать их результат Заказчику.

1.2. Технический надзор за ходом и качеством выполненных работ и принятие выполненных Подрядчиком работ осуществляет Муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства» (далее – «Технический заказчик»). Адрес местоположения: 460000, г. Оренбург, ул. Постникова, 19. Контактный телефон: приемная 98-76-07.

Статья 2. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ.

2.1. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет 599 577 (пятьсот девяносто девять тысяч пятьсот семьдесят семь) рублей 20 копеек, в т.ч. НДС 20% - 99 929,53 рублей.

2.2. Стоимость работ по настоящему договору включает в себя стоимость работ, материалов и их доставку, стоимость сопутствующих (в том числе подготовительных) работ, необходимых для выполнения работ, сумму всех налогов, сборов, других обязательных платежей, компенсацию иных издержек «Подрядчика» и т.д., т.е. является конечной.

2.3. Стоимость работ по настоящему договору является твердой, определена на весь срок исполнения договора и изменению в процессе выполнения работ подлежит только в случаях, предусмотренных пунктами 2.4, 2.5 настоящего договора.

2.4. Стоимость работ может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема работ и иных условий исполнения договора.

2.5. По предложению заказчика может быть увеличен предусмотренный договором объем работ не более чем на десять процентов или уменьшен предусмотренный договором объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены договора пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара, работы или услуги.

2.6. Изменение стоимости работ, указанной в пункте 2.1. договора, оформляются дополнительным соглашением сторон, являющимся со дня его подписания сторонами, неотъемлемой частью настоящего договора.

Статья 3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

3.1. Календарные сроки для выполнения работ определены сторонами:
начало выполнения работ – с момента заключения договора;
окончание выполнения работ – до 30.11.2025

Статья 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ПОДРЯДЧИКА».

4.1. «Подрядчик» своими силами или силами субподрядных организаций выполняет все работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем договоре и приложениях к нему, и сдает работы «Заказчику» в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта.

4.2. В любом случае «Подрядчик» несет прямую ответственность за качество и сроки выполняемых субподрядными организациями работ. В случае привлечения субподрядной организации «Подрядчик» уведомляет об этом «Заказчика» в течение 3 календарных дней.

4.3. «Подрядчик» обеспечивает:
- производство работ в полном соответствии с локально-сметным расчетом, нормами и правилами;
- выполнения всех работ с надлежащим качеством.

4.4. «Подрядчик» обеспечивает необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ, а также ограждает место производство работ, а при необходимости устанавливает временное освещение.

4.5. В случае приостановки работ по любой причине (кроме распоряжения «Заказчика»), «Подрядчик» немедленно уведомляет об этом «Заказчика», «Подрядчик» также заблаговременно уведомляет «Заказчика» о возможности наступления события, препятствующего нормальному выполнению работ.

4.6. «Подрядчик» имеет право завершить выполнение работ в более короткий срок, чем предусмотрено Договором, при согласовании с «Заказчиком».

4.7. На «Подрядчике» лежит риск случайного уничтожения и повреждения объекта до момента сдачи его «Заказчику».

4.8. «Подрядчик» несет ответственность перед «Заказчиком» за неисполнение или ненадлежащее исполнение работ по настоящему договору.

4.9. В течение пяти дней после подписания акта о приёмке работ «Подрядчик» обязуется освободить территорию от неиспользованных материалов и конструкций, строительного мусора.

4.10. Все материалы от демонтажа конструкций передаются «Заказчику». Передача оформляется актом приема-передачи.

4.11. «Подрядчик» несет в полном объеме ответственность за ущерб, причиненный «Заказчику и третьим лицам».

4.12. «Подрядчик» обязуется оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине «Подрядчика» нарушения правил выполнения строительно-монтажных работ и превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды и других нарушений.

4.13. «Подрядчик» выполняет в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором.

4.14. В случае если «Техническим заказчиком» будут обнаружены некачественно выполненные работы, то «Подрядчик» своими силами и без увеличения стоимости обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. Если «Подрядчик», в согласованный с «Техническим заказчиком» срок, не исправит некачественно выполненные работы, «Заказчик» вправе привлечь других лиц для исправления некачественно выполненных «Подрядчиком» работ и за счет «Подрядчика».

Статья 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.

5.1. Заказчик, в течение срока действия договора обязан:

- оплачивать результаты выполненных по договору работ в размерах, установленных договором, в сроки не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта выполненных работ по форме КС-2 и справки о выполненных работах по форме КС-3 в соответствии с выделяемыми средствами, в пределах годового лимита капитальных вложений.

5.2. Для выполнения данного Договора «Заказчик» поручает «Техническому заказчику» осуществлять следующее:

5.2.1. Обеспечивать контроль и надзор за своевременностью и качеством выполнения всех работ и их соответствием утвержденным локально-сметным расчетом, за точным соблюдением норм, правил и технических условий выполнения и приемки работ.

5.2.2. Подтверждать соответствие качества выполненных работ требованиям строительных норм и правил в журнале производства работ, осуществлять приемку скрытых и законченных работ в целом.

5.2.3. Определять объем выполненных работ, принимать законченные производством работы «Подрядчика», подтверждает акты (ф. КС-2, ф. КС-3) для оплаты этих работ.

5.2.4. Уведомлять «Подрядчика» о выявленных нарушениях, выдавать предписания об устранении выявленных нарушений, а в случае грубых нарушений порядка выполнения работ или организации производства работ – потребовать прекращения (приостановки) всех или отдельных видов работ.

5.2.5. Результаты осмотров и проверок качества работ, в том числе выявленные нарушения и упущения при выполнении работ, отражать в журнале производства работ в форме соответствующей записи.

5.2.6. Принимать необходимые меры по устранению отмеченных недостатков в установленные законодательством сроки.

5.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

5.4. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Статья 6. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ.

6.1. Оплата за выполненные работы производится путем перечисления «Заказчиком» на расчетный счет «Подрядчика» денежных средств, подтвержденных актом выполненных работ и справкой о стоимости выполненных работ и затрат (ф. № КС-3 и ф. № КС-2).

6.2. Расчеты с «Подрядчиком» производятся в течение 7 рабочих дней после выполнения работ, подтвержденного актами приемки выполненных работ и справками о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-2, КС-3) на основании выставленного подрядчиком счета об оплате. Форма оплаты – безналичный расчет.

Статья 7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору, если оно является следствием действия форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы), возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которых стороны не смогли предусмотреть и предотвратить различными мерами.

7.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события чрезвычайного характера, на которые ни одна из сторон не может оказать влияние и за возникновение которых не несет ответственности, а именно: стихийного

бедствия, блокады, эмбарго, вмешательства со стороны властей, запрещения экспорта или импорта, резкого изменения конъюнктуры рынка, делающих невозможным выполнение договора.

7.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств сторонами по договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

7.4. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно информировать в письменной форме другую сторону о наступлении таких обстоятельств. Достаточным доказательством действия форс-мажорных обстоятельств является документ, выданный Торгово-промышленной палатой стороне, для которой наступили указанные обстоятельства.

Статья 8. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.

8.1. Приемка выполненных работ производится в течение трех рабочих дней с момента получения «Техническим заказчиком» актов выполненных работ КС-2, справок о стоимости работ КС-3 и письменного извещения «Подрядчика» об их готовности.

8.2. Технический Заказчик после получения и рассмотрения актов КС-2, КС-3 принимает выполненные Подрядчиком работы, либо направляет ему свои мотивированные возражения в течение 3 рабочих дней с момента получения актов.

Статья 9. ГАРАНТИИ.

9.1 Подрядчик» гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;
- качество выполнения всех работ в соответствии с документацией и действующими нормами, техническими условиями, стандартами и т.д.;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта. Гарантийный срок – 1 год с момента подписания акта выполненных работ.

Статья 10. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

10.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством при условии, если это было предусмотрено договором.

Статья 11. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

11.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором.

11.2. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора (отдельного этапа исполнения договора) уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договором) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

11.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042.

11.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042.

11.5. Общая сумма начисленных штрафов и пени за ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

11.6. Заказчик вправе удержать указанные пени и штрафы из любого платежа, причитающегося по договору Подрядчику.

11.7. Стороны освобождаются от уплаты штрафа, пени если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства по договору произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

Статья 12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

12.1. После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами, относящиеся к данному договору, теряют силу.

12.2. «Подрядчик» не имеет права заключать сделки об уступке права требования или перевода долга за выполненные работы третьему лицу без письменного согласия «Заказчика».

12.3. Ущерб, нанесенный в результате выполнения работ третьему лицу по вине «Подрядчика», компенсируется «Подрядчиком», а по вине «Заказчика» соответственно «Заказчиком».

12.4. Любая договоренность между «Заказчиком» и «Подрядчиком», влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору, вступающих в силу с даты их подписания сторонами.

12.5. Все споры или разногласия, возникшие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним,

разрешаются путем переговоров между сторонами.

12.6. Спорные вопросы, по которым сторонам не удалось достичь согласия путем переговоров, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются арбитражным судом Оренбургской области.

12.7. Отношения сторон, не предусмотренные настоящим договором, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 13. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА.

13.1. Каждая из Сторон договора подтверждает, что ни сама Сторона, ни ее руководство или работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное имущество или услуги, связанные с заключением или исполнением настоящего договора.

13.2. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их руководством, работниками, действующими по договору, настоящей оговорки, а также оказывать друг другу содействие в случае действительного или возможного нарушения ее требований.

13.3. Сторонам договора, их руководителям и работникам запрещается:

13.3.1. Передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т. д. представителям публичных органов власти, должностным лицам, лицам, которые являются близкими родственниками представителей публичных органов власти или должностных лиц, либо лицам, иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон договора, их руководства, работников, действующих по договору.

13.3.2. Передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т. д. работникам или руководству другой Стороны с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны.

13.3.3. Совершать иные действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

13.4. В случае возникновения у Стороны договора подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону об этом в письменной форме. Указанная Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по договору до получения подтверждения от другой Стороны, что нарушение не произошло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

Статья 14. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

14.1. Срок действия настоящего договора со дня его подписания сторонами и до 31.12.2025, а в части неисполненных обязательств, до полного исполнения взятых сторонами на себя обязательств.

14.2 Все приложения, техническая документация после их подписания Сторонами является неотъемлемой частью настоящего договора.

Приложение № 1 – «Локально-сметный расчет»

Статья 15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН И ПОДПИСИ СТОРОН.

Заказчик:

Департамент градостроительства
и земельных отношений администрации города
Оренбурга

Юридический адрес: 460000, г. Оренбург,
ул.Советская, 47

Фактический адрес: 460000, г. Оренбург,
ул.Советская, 47

ИНН 5610139980 / КПП 561001001

Финансовое управление администрации

г. Оренбурга (ДГи ЗО администрации

г. Оренбурга л/сч 041100011

л/сч 02533010550

р/с 03231643537010005300

Банк: Операционно-кассовый центр № 2
Уральского главного управления Центрального
банка Российской Федерации//

УФК по Оренбургской области, г. Оренбург

Краткое наименование: ОКЦ № 2 УГУ Банка

России/УФК по Оренбургской области, г.

Оренбург БИК 015354008

Кор/сч 40102810545370000045

Email: DGZO@admin.orenburg.ru

Заместитель начальника департамента

Подрядчик:

ООО «Оренбургская городская сетевая
компания»

Юридический адрес: 460024, г. Оренбург, пер.
Подковный, д. 5/7, литера ЕЗ

Фактический адрес: 460024, г. Оренбург, пер.
Подковный, д. 5/7, литера ЕЗ

ИНН 5609071014 КПП 561201001

ОГРН 1085658040313

р/с 40702810310610000005

к/30101810145250000411 филиал «Центральный»

Банка «ВТБ»

БИК 044525411

Тел.: (3532) 67-42-24

Эл.почта: ogsk@bk.ru



А.А. Нефельд/

/ О.И Гнездилова /

Министр строительства
И.В. П. Козлов

2025 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Результаты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Результаты письма Минстроя России об индексации изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 65 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Результаты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утвержденный в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ГРАНД-Смета, версия 2025.3

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 376/пр; Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр; Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр; Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр; Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр; Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр

Письма Минстроя России от 23.05.2024 № 29044-ИФ/09, от 31.05.2024 № 30782-ИФ/09

Приказ Министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области от 16.02.2024 № 42-пр

56. Оренбургская область
Оренбургская область

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Установка опор освещения по адресу: г. Оренбург, село Городище, ул. Октябрьская.

(наименование работ и затрат)

Составлен	ресурсно-индексным	методом
Основание	Ведомость объемов работ	
Составлен(а) в текущем уровне цен		
II квартал 2024 года		
Сметная стоимость		
в том числе:		
строительных работ		
монтажных работ		
оборудования		
прочих затрат		

Средства на оплату труда рабочих	48,93 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	14,87 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	156,19 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	42,53 чел.-ч.



№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Новый раздел											
1	ГЭСН33-04-017-01	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника									
		1 ОТ(ЗТ)	1000 м	0,87	1	0,87					
		2-100-02 Рабочий 2 разряда	чел.-ч			82,7544					26 660,35
		2-100-03 Рабочий 3 разряда	чел.-ч	0,99		0,8613			267,64		230,52
		2-100-04 Рабочий 4 разряда	чел.-ч	47,29		41,1423			292,19		12 021,37
		2-100-05 Рабочий 5 разряда	чел.-ч	23,42		20,3754			329,02		6 703,91
		2 ЭМ	чел.-ч	23,42		20,3754			378,13		7 704,55
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			21,6543			10 823,25		7 198,41
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,75		0,6525			1 522,65		993,53
		4-100-080 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,75		0,6525			441,97		288,39
		91.06.03-055 Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,81		0,7047			16,20		11,42
		91.06.06-011 Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	22,74		19,7838	346,73	1,37	475,02		9 397,70
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	22,74		19,7838			329,02		6 509,27
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,59		0,5133	477,92	1,23	587,84		301,74
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,59		0,5133			329,02		168,89
		91.17.04-544 Генераторы бензиновые портативные, мощность до 6 кВт	маш.-ч	0,81		0,7047			118,86		231,86
П.Н		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,81		0,7047			329,02		
		20.1.01.01 Комплект линейной арматуры для крепления СИП-2 на опоре ВЛИ	шт	0		0					
П.Н		20.1.01.11 Комплект линейной арматуры для устройства заземлений на опорах ВЛИ	шт	0		0					
П.Н		21.2.01.01 Провода самонесущие изолированные для ВЛИ	1000 м	0		0					
		Итого прямые затраты									44 682,01
		ФОТ									33 858,76
		Пр/812-027 0-1 НР Линии электропередачи	%	103		103			34 874,52		20 315,26
		Пр/774-027 0 СП Линии электропередачи	%	60		60					
3	ФСБЦ-21.2.01.01-0066	Провод самонесущий изолированный СИП-4 4x25-0,6/1	1000 м	0,87	1	0,87	87 268,05	1,36	114 795,16		99 871,79
		Всего по позиции							119 684,55		103 255,56
4	ГЭСН33-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с трассерами без приставок: одностоечных	шт	24	1	24					103 255,56
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			73,44					22 269,95
		1-100-33 Средний разряд работы 3.3	чел.-ч	3,06		73,44			303,24		22 269,95
		2 ЭМ	чел.-ч			20,88					33 908,71
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч	0,68		16,32			1 913,49		7 671,41
		91.04.01-031 Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	0,68		16,32			378,13		31 228,16
		4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,19		4,56			587,84		6 171,08
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,19		4,56	477,92	1,23	587,84		2 680,55
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19		4,56			329,02		1 500,33
		4 М	кг	0,1		2,4			352,67		3 696,82
		01.3.01.06-0038 Смазка защитная электросетевая	кг	0,03		0,72			118,43		846,41
		01.3.01.06-0051 Смазка солидол жировой Ж	кг	0,02		0,48			85,27		85,27
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,0004		0,0096			84,73		40,67
		14.4.02.04-0182 Краска масляная МА-15, цветная	т	0,0001		0,0024			87 609,51		841,05
		14.4.03.03-0102 Лак битумный БТ-577	т	0,0001		0,0024			97 625,60		234,30
		20.2.02.04-0006 Колпачки полиэтиленовые К-6	100 шт	0,06		1,44			1 145,22		1 649,12
П.Н		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами стальные	кг	0		0					

ГРАНД-Смета, версия 2025.3			3													
П.Н	05.1.02.07	Стойка железобетонная вибрирующая для опор														
П.Н	07.2.02.05	Траверсы стальные	шт	0			0									12
П.Н	07.2.07.13	Хомуты стальные	т	0			0									
П.Н	08.3.04.02	Сталь спержневая диаметром до 10 мм	кг	0			0									
П.Н	22.2.01.04	Изоляторы штыревые	т	0			0									
П.Н	22.2.02.21	Штыри	шт	0			0									
Н	22.2.02.23	Металлические плакалы	шт	0			0									
Итого прямые затраты				0,1			2,4									
ФОТ																67 546,89
Пр/812-027.0-1 НР Линии электропередачи			%	103			103									29 941,36
Пр/774-027.0 СП Линии электропередачи			%	60			60									30 839,60
Всего по позиции																17 964,82
5	ФСБЦ-05.1.02.07-0025 прим.	Стойки железобетонные вибрируемые ОРУ (СВ-95-3.5А)	м3	6,528	1	6,528	22 438,55	1,23	4 847,97	27 599,42						116 351,31
Всего по позиции																180 169,01
Итого по разделу 1 Новый раздел :																180 169,01
Всего прямые затраты (справочно)																395 653,47
в том числе:																
Оплата труда рабочих																48 930,30
Эксплуатация машин																44 731,96
Оплата труда машинистов (Отм)																14 869,82
Материалы																287 121,39
Строительные работы																499 647,67
в том числе:																
оплата труда эксплуатация машин и механизмов																48 930,30
оплата труда машинистов (Отм)																44 731,96
материалы																14 869,82
накладные расходы																287 121,39
сметная прибыль																65 714,12
Всего ФОТ (справочно)																38 280,08
Всего накладные расходы (справочно)																63 800,12
Всего сметная прибыль (справочно)																65 714,12
Всего по разделу 1 Новый раздел																499 647,67
справочно:																
Затраты труда рабочих									156,1944							
Затраты труда машинистов									42,5343							
Итого по смете:																395 653,47
Всего прямые затраты (справочно)																48 930,30
в том числе:																44 731,96
Оплата труда рабочих																14 869,82
Эксплуатация машин																287 121,39
Оплата труда машинистов (Отм)																499 647,67
Материалы																
Строительные работы																
в том числе:																
оплата труда эксплуатация машин и механизмов																48 930,30
оплата труда машинистов (Отм)																44 731,96
материалы																14 869,82
накладные расходы																287 121,39
сметная прибыль																65 714,12
Всего ФОТ (справочно)																38 280,08
Всего накладные расходы (справочно)																63 800,12
Всего сметная прибыль (справочно)																65 714,12
Всего по разделу 1 Новый раздел																38 280,08

Страница 3

РАИД-Смета, версия 2025.3			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
НДС 20%												
ВСЕГО по смете												
справочно:												
Затраты труда рабочих			156.1944									
Затраты труда машинистов			42.5343									
Составил:			Индекс-сметчик. УКС. Захарова Т.С.									
Проверил:												

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

2. Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

3. Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

Лист согласования

Документ Договор 2839
к договору № от

Контрагент

Заголовок Договор с ОГСК по освещению

Сумма

Подпись Гнездилова О.И., Заместитель начальника департамента,
Департамент градостроительства и земельных отношений
администрации города Оренбурга

Исполнитель Ткачева Т.А., Главный специалист

Инициатор Департамент градостроительства и земельных отношений

Руководитель Бочкарева Е.С., Начальник департамента градостроительства и
земельных отношений

Тип согласования Парал.

Срок согласования 01.11.2025


Дата начала согласования 30.10.2025 10:56

Дата окончания согласования 30.10.2025 17:51

Комментарий инициатора:

Согласующий	Виза	Наименование организации	Должность	Дата, время	Данные об ЭП
Бинковский Е.А.	Согласовано	Управление экономики и перспективного развития администрации города Оренбурга	Начальник управления экономики и перспективного развития	30.10.2025 17:51	 Документ подписан электронной подписью Сертификат 5e56b760868f096c8284f9d3575bf15c Владелец Бинковский Евгений Анатольевич Действителен с 15.09.2025 по 09.12.2026

Комментарии участников



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«МС-ГРУПП»

ОГРН 1175658009812 ИНН 5609185710 КПП 561201001
Р/с 40702810210610000040 Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве
К/с 30101810145250000411 БИК 044525411
www.mc-group.ru
e-mail: info@mc-group.ru
Тел: +7(3532)30-56-38

*Ткачевой Л.А.
Сополовской Е.В.*

Начальнику управления дорожного и
капитального строительства
департамента градостроительства и
земельных отношений администрации г.
Оренбурга

Рыжкову В.В.

DGZO@admin.orenburg.ru

Исх № 788 от 22.10.2025

Уважаемый Валерий Викторович!


ООО «МС-Групп» предлагает услуги по установке опор освещения по адресу: село
Городище ул. Октябрьская.
Стоимость работ составит 600 350,10 руб. с НДС 20%.

Генеральный директор



А.В. Дроздов

Департамент градостроительства и
земельных отношений
администрации города Оренбурга
Вх. № 07-24-1/640
29 - 10 2025 г.
Подпись АВ
Срок исполнения 27.11.2025



«ТЕХНОСТРОЙ»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

414074 г. Астрахань, ул. 2-я Высочная, д. 59
8 800 444 86 00
info@technostroy.ru

Офисный "Ростовский" АО "АЛЬФА-БАНК"
Р/с 40702810026170004676
К/с 30101810500000000000
ОГРН 1191025005953
ИНН/КПП 3025036340/302501001

*Ткачев Т. А.
Соколов Е. В.*

Начальнику Управления
Дорожного и капитального
строительства департамента
градостроительства и
земельных отношений
г Оренбурга

Рыжкову В.В.
DGZO@admin.orenburg.ru

Исх. №527 от 20.10.025

Коммерческое предложение!

ООО «Технострой» предлагает свои услуги по по установке опор уличного освещения по адресу: село Городище ул. Октябрьская.

Стоимость работ составит 601 246,40 руб. включая НДС 20%.

С Уважением, Директор ООО «Технострой»

Фаткулин Руслан Асатович



Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Оренбурга
Вх. № <u>01-гг-2/642</u>
<u>29.10.2025</u> г.
Подпись <u>[подпись]</u> 27.11.2025



**ОРЕНБУРГСКАЯ
ГОРОДСКАЯ
СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ**

460024, г. Оренбург, пер. Подковыный, д. 5/7,
Литера Е3

Телефон: 67-42-24 факс: 67-44-23

ИНН 5609071014, ОГРН 1085658040313

E-mail: ogsk@bk.ru, сайт: www.ogsk56.ru

№ 432 от 22.10.2015

На № _____ от _____

*Ткачев Т.А.
Сонинской Е.В.*

Коммерческое предложение

Начальнику управления
дорожного и капитального
строительства департамента
градостроительства и земельных
отношений администрации г.
Оренбурга

Рыжкову В.В.

DGZO@admin.orenburg.ru

Уважаемый Валерий Викторович!

ООО «Оренбургская городская сетевая компания» сообщает, что готово
оказать услуги по установке опор освещения по адресу: село Городище ул.
Октябрьская.

Стоимость работ составит 599 577,20 руб. включая НДС 20%.

Директор

А.А. Нефельд

Исп: Канищева Т.М.,
Тел: 67-42-24

Департамент градостроительства и
земельных отношений
администрации города Оренбурга
Вх. № 9-пер-4643
29.10.2015 г.
Подпись _____
Соблюдения 27.11.2015